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1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen die Liftforce doet, op
alle overeenkomsten die zij sluit en op
alle overeenkomsten die hiervan het ge-
volg kunnen zijn.

Algemene voorwaarden van de opdracht-
gever gelden niet en worden uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer ge-
gevens, tekeningen, etc. verstrekt, mag
opdrachtnemer uitgaan van de juistheid
hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop
baseren.

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn
gebaseerd op levering af fabriek, “ex
Works”, conform Incoterms 2000. De
prijzen zijn exclusief omzetbelasting en
emballage.

Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard,
heeft opdrachtnemer het recht alle kos-
ten die hij heeft moeten maken om zijn
aanbieding te doen bij opdrachtgever in
rekening te brengen.

3 Rechten van intellectuele eigendom

Tenzij anders is overeengekomen, behoudt
opdrachtnemer de auteursrechten en alle
rechten van industriéle eigendom op de
door hem gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen,  afbeeldingen,  tekeningen,
(proef)modellen, programmatuur, etc.

De rechten op de in lid 1 genoemde gege-
vens blijven eigendom van opdrachtnemer
ongeacht of aan de opdrachtgever voor de
vervaardiging ervan kosten in rekening zijn
gebracht. Deze gegevens mogen zonder
uitdrukkelijke toestemming van opdracht-
nemer niet gekopieerd, gebruikt of aan
derden getoond worden. Bij overtreding
van deze bepaling is opdrachtgever aan
opdrachtnemer een boete verschuldigd van
Euro 25.000,--. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.

Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte
gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste
verzoek binnen de door opdrachtnemer
gestelde termijn retourneren. Bij overtreding
van deze bepaling is opdrachtgever aan
opdrachtnemer een boete verschuldigd van
Euro 1.000,-- per dag. Deze boete kan
naast schadevergoeding op grond van de
wet worden gevorderd.

4 Adviezen, ontwerpen en materialen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen
aan adviezen en informatie die hij van
opdrachtnemer krijgt als deze geen directe
betrekking hebben op de opdracht.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
door of namens hem gemaakte tekeningen
en berekeningen en voor de functionele
geschiktheid van door of namens hem
voorgeschreven materialen.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer
voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot het gebruik van door of
namens opdrachtgever verstrekte tekening-
en, berekeningen, monsters, modellen en
dergelijke.

Opdrachtgever mag de materialen die op-
drachtnemer wil gebruiken voordat deze
verwerkt worden voor eigen rekening
(laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer
hierdoor schade lijdt, komt deze voor
rekening van de opdrachtgever.

5 Levertijd

De levertijd wordt door opdrachtnemer bij
benadering vastgesteld.

Bij de vaststelling van de levertijd gaat
opdrachtnemer er van uit dat hij de op-
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dracht kan uitvoeren onder omstandig-
heden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3 De levertiid gaat in wanneer over alle
technische details overeenstemming is
bereikt, alle noodzakelijke gegevens,
definitieve tekeningen, etc. in het bezit zijn-
van opdrachtnemer, de overeengekomen
(termijn) betaling is ontvangen én aan
de noodzakelijke voorwaarden voor de
uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4 aAls er sprake is van andere omstandig-
heden dan die welke opdrachtnemer
bekend waren toen hij de levertijd vast-
stelde, kan opdrachtnemer de levertijd ver-
lengen met de tijd die nodig is om de
opdracht onder deze omstandigheden uit te
voeren. Als de werkzaamheden nietin de
planning van de opdrachtnemer kunnen
worden ingepast, zullen deze worden af-
gerond zodra zijn planning dit toelaat.

5.4bAls er sprake is van meerwerk wordt de
levertijd verlengd met de tijd die nodig is om
de materialen en onderdelen daarvoor
te (laten) leveren en om het meerwerk
te verrichten. Als het meerwerk niet in
de planning van de opdrachtnemer kan
worden ingepast, zullen de werkzaam-
heden worden afgerond zodra de planning
dit toelaat.

5.4 c Als er sprake is van opschorting van
verlichtingen door opdrachtnemer wordt
de levertijd verlengd met de duur van de
opschorting. Als de voortzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van de
opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen
de werkzaamheden worden afgerond zodra
de planning dit toelaat.

5.4d Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt
de levertijd verlengd met de daardoor ont-
stane stagnatietijd.

5.5 Overschrijding van de overeengekomen
levertijd geeft in geen geval recht op
schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen.

Art. 6 Risico-overgang

6.1 Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex-
Works”, conform Incoterms 2000; het risico
van de zaak gaat over op het moment dat
verkoper deze ter beschikking stelt aan
koper.

6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid
kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer
overeenkomen dat opdrachtnemer voor het
transport zorgt. Het risico van opslag,
laden, transport en lossen rust in dat geval
op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich
tegen deze risico’s verzekeren.

6.3 Ook in geval verkoper de verkochte zaak
installeert en/of monteert gaat het risico van
de zaak over op het moment dat verkoper
de zaken ter beschikking stelt aan koper in
het bedrijffspand van koper of op een
andere overeengekomen plaats.

Art. 7 Prijswijziging

7.1 Als na de datum waarop de overeenkomst
is gesloten vier maanden verstrijken en de
nakoming ervan door opdrachtnemer nog
niet is voltooid, mag een stijging in de
prijsbepalende factoren worden doorbere-
kend aan opdrachtgever.

7.2 Betaling van de prijsverhoging zoals be-
doelt in lid 1 vindt plaats tegelijk met
betaling van de hoofdsom of de laatste
termijn.

7.3 Als er goederen door opdrachtgever
worden aangeleverd en opdrachtnemer
bereid is deze te gebruiken, mag opdracht-
nemer maximaal 20% van de marktprijs van
de aangeleverde goederen in rekening
brengen.

Art. 8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de na-
koming van zijn verplichtingen op te
schorten, als hij door omstandigheden
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die bij het sluiten van de overeenkomst niet
te verwachten waren en die buiten zijn
invioedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is
zijn verlichtingen na te komen.

Onder omstandigheden die niet door op-
drachtnemer te verwachten waren en die
buiten zijn invioedssfeer liggen, worden
onder andere verstaan de omstandigheid
dat leveranciers en/of onderaannemers van
opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen
aan hun verplichtingen, het weer, aard-
bevingen, brand, verlies of diefstal van
gereedschappen, het verloren gaan van te
verwerken materialen, wegblokkades, sta-
kingen of werkonderbrekingen en import-
of handelsbeperkingen.

Opdrachtnemer is niet bevoegd tot op-
schorting als de nakoming blijvend on-
mogelijk is of als een tijdelijke onmo-
gelijkheid meer dan zes maanden heeft
geduurd. De overeenkomst kan dan wor-
den ontbonden voor dat deel van de ver-
plichtingen dat nog niet is nagekomen.
Partijen hebben in dat geval geen recht op
vergoeding van de als gevolg van de
ontbinding geleden of te lijden schade.

9 Omvang van het werk

Opdrachtgever moet er voor zorgen dat alle
vergunningen, ontheffingen en andere
beschikkingen die noodzakelijk zijn om het
werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a. De kosten voor grond-, hei-, hak- breek-,
beton-, funderings-, metsel-, timmer-, te-
gel-, stukadoors-, schilder-, behangers-,
steiger-, herstel-, of ander bouwkundig
werk en werkzaamheden aan cv-instal-
laties en dergelijke;

o

. De kosten voor aansluiting van gas-,
water-, electriciteit-, telefoon- of andere in-
frastructurele voorzieningen;

2]

De kosten ter voorkoming of beperking van
schade aan op of bij het werk aanwe-
zige zaken;

a

. De kosten van horizontaal en verticaal
transport op de bouwplaats

@

. De kosten van afvoer van materialen,
bouwstoffen of afval;

Reis- en verblijfskosten

. De kosten van het aanbrengen en ver-
wijderen van veiligheidsvoorziening-en;

<)

o

. De kosten van het leveren en in de

bouwkundige constructie aanbrengen
van ankerrails, hijsbinten, schroefhulzen
en boorankers;

. De kosten van het maken, houden en
zonodig dichten van openingen in bouw-
kundige constructies.

10 Wijzigingen in het werk

10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder

geval in meer- of minderwerk als:

a. Er sprake is van een wijziging in het
ontwerp of bestek (wijzigingen in het
werk of de voorwaarden van uitvoering
van het werk);

o

. De door opdrachtgever verstrekte infor-
matie niet overeenstemt met de wer-
kelijkheid;

. In geval van afwijkingen van de bedra-
gen stelposten en van verrekenbare en/
of geschatte hoeveelheden met meer dan
10% wordt afgeweken.

o

10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de

waarde van de prijsbepalende factoren die
geldt op het moment dat het meerwerk
wordt verricht.

10.3 Als het saldo van het minderwerk dat van

het meerwerk overtreft, mag opdracht-
nemer bij de eindafrekening 10% van het
verschil van de saldi bij opdrachtgever in
rekening brengen. Deze bepaling geldt niet
voor minderwerk dat het gevolg is van een
verzoek van opdrachtgever.

)
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Art. 11 Uitvoering van het werk
11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat door of

namens derden uit te voeren (bouw-
kundige) werkzaamheden en/of leveringen,
die niet tot het werk van opdrachtne-
mer behoren, zodanig en zo tijdig wor-
den verricht, dat de uitvoering van het werk
daarvan geen vertraging ondervindt en dat
opdrachtnemer zijn werkzaamheden on-
gestoord en op het overeengekomen
tijdstip kan verrichten. Indien niettemin
vertraging als bedoeld in dit artikel ont-
staat, dient opdrachtgever opdrachtnemer
hiervan terstond in kennis te stellen.

11.2 De opdrachtgever zorgt voor eigen reke-

ning en risico dat:

a. De plaats waar opdrachtnemer de werk-
zaamheden uit moet voeren bereikbaar
is, onder meer via een verharde weg,
d.w.z. een door vrachtwagens en mo-
biele kranen berijdbare weg, en een ope-
ning in de gevel aanwezig is waardoor
goederen in de ruimte waarin de montage
plaatsvindt kunnen worden gebracht;

o

. De ruimte waarin de werkzaamheden
plaats moeten vinden schoon, droog en
water- en winddicht is en de vloeren
berijdbaar zijn voor de rolsteigers om
een ononderbroken voortgang der mon-
tage te waarborgen. Met de rolsteigers
kunnen werkzaamheden tot 4 meter
boven de afgewerkte vloer uitgevoerd
worden. Bij werkzaamheden boven 4 me-
ter moet opdrachtgever zorgdragen voor
steigers e.d.;

o

. Adequate en veilige hulpwerktuigen voor
het horizontaal en verticaal verplaatsen
van voor het werk benodigde zware on-
derdelen tijdig aanwezig zijn; De ver-
plichtingen van opdrachtgever omvatten
mede het bedienen van genoemde
hulpwerktuigen, het aanbrengen en na
gebruik weer verwijderen van werkver-
lichting en werkvloeren met beschermin-
gen op de plaatsen waar lifttechnische
werkzaamheden moeten worden verricht;

a

De elektra, die nodig is voor het uit-
voeren van de werkzaamheden van
opdrachtnemer tijdig en kosteloos op
ten hoogste 5 meter afstand van het
werkobject ter beschikking is;

)

. Gedurende de uitvoering van de lifttech-
nische montage aan opdrachtnemer op
een goed bereikbare plaats nabij de lift-
schacht een droge, verwarm-de, verlichte
en goed afsluitbare ruimte van voldoende
grootte ter beschikking wordt gesteld,
uitgevoerd volgens de eisen van de Arbo-
wet en —regelgeving. De bedoelde ruimte
kan dienen als onderkomen voor het
personeel van opdrachtnemer, hun per-
soonlijke eigendommen en het opslaan
van de te verwerken materialen en ge-
reedschappen ;

Bij aanvang van het werk alle noodzake-
liike veiligheidsvoorzieningen zijn getrof-
fen zoals vangnetten, randbeveiligingen,
bevestigingspunten voor vangliinen en
andere voorzorgsmaatregelen waaronder
afzettingen van onderliggende terreinen
of werkvloeren en deze gedurende het
werk worden gehandhaafd. Alles zoda-
nig dat wordt zorg gedragen voor vei-
lige en gezonde arbeidsomstandigheden
voor de monteurs, welke omstandighe-
den voldoen aan de eisen, welk door of
krachtens de Arbowet en/of enig andere
nationale, dan wel internationale regeling
ter zake, aan werkgever en/of de bouw-
plaats wordt gesteld;

De elektrische voedingsleidingen voor
kracht en verlichting met inbegrip van
de daarin aan te brengen toestellen zo-
als hoofdschakelaars, groepsschakelaars
en beveiligingen tijdig zijn geleverd en
bij de aandrijving zijn aangebracht, op
de plaatsen die door de opdrachtnemer
zijn aangegeven;

@

=

. De verlichting, noodverlichting en wand-
contactdozen in de liftmachineruimte, de
verlichting van de schacht en de schacht-
toegangen, alsmede de verwarming en
ventilatie van de liftmachineruimte en zo
nodig van de schacht tijdig zijn geleverd
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en aangebracht; Onder tijdig wordt wat
betreft de bouwkundige liftschacht en
liftmachineruimte verstaan: voorafgaande
aan aanvang van liftmontage op het
bouwwerk.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, in
geval van overtreding van de in lid 11.2 sub
f genoemde regels, voor de daaruit voort-
vloeiende kosten, waaronder nadrukkelijk
begrepen kosten voortvloeiende uit even-
tuele sancties en/of aanwijzingen door de
Arbeidsinspectie.

11.

i

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
voorzieningen, middelen, materialen,
hulpmaterialen en onderdelen zoals bijvoor-
beeld machines, steigers, stellages, voer-
tuigen, liften, ladders en dergelijke, die door
opdrachtgever zelf ter beschikking zijn
gesteld.

1.

o

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle
schade als gevolg van verlies, diefstal,
verbranding of beschadiging van gereed-
schappen, materialen en andere zaken van
opdrachtnemer die zich bevinden op de
plaats waar de werkzaamheden worden
verricht.

11.6 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen
zoals omschreven in vorige leden van dit
artikel niet nakomt en daardoor vertraging
in de uitvoering van de werkzaamheden
ontstaat, zullen de werkzaamheden wor-
den uitgevoerd zodra de planning van
opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is
opdrachtgever aansprakelijk voor alle daar-
uit voor opdrachtnemer voortvloeiende
schade.

Art. 12 Oplevering/inbedrijf-stellen van het
werk

12.1 Onder oplevering / inbedrijfstellen wordt in
dit artikel verstaan, het door opdrachtnemer
geheel of gedeeltelijk conform artikel 12.2
opleveren van het werk aan diens contrac-
tuele wederpartij/opdrachtgever.

12.2 Het werk wordt als opgeleverd / inbedrijf-
gesteld beschouwd wanneer:

a. Opdrachtgever het werk geheel of ge-
deeltelijk heeft goedgekeurd;

I3

Het werk door opdrachtgever in gebruik is
genomen. Neemt opdrachtgever een deel
van het werk in gebruik dan wordt dat ge-
deelte als opgeleverd beschouwd;

o

. Opdrachtnemer schriftelijk aan opdracht-
gever heeft meegedeelde dat het werk is
voltooid en opdrachtgever niet binnen
14 dagen na de mededeling schriftelijk
kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan
niet is goedgekeurd;

a

. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt
op grond van kleine gebreken of ont-
brekende onderdelen die binnen 30 dagen
kunnen worden hersteld of nageleverd
en die in gebruikname van het werk niet
in de weg staan;

@

Het werk is goedgekeurd door een keu-
rende instantie.

12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed,
dan is hij verplicht dit onder opgave van
redenen schriftelijk kenbaar te maken aan
opdrachtnemer.

12.4 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan
zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid
stellen de afgekeurde delen van het werk
opnieuw op te leveren. De bepalingen van
dit artikel zijn daarop opnieuw van toe-
passing.

Art. 13 Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor scha-
de die opdrachtgever lijdt en die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van
een aan opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkoming. Voor vergoeding komt echter
alleen in aanmerking die schade waartegen
opdrachtnemer verzekerd is, dan wel rede-
lijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. Bedrijffsschade waaronder bijvoorbeeld
stagnatieschade en gederfde winst;
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b. Opzichtschade. Onder opzichtschade
wordt onder andere verstaan schade die
door of tijdens de uitvoering van het aan-
genomen werk wordt toegebracht aan
zaken waaraan wordt gewerkt of aan
zaken die zich bevinden in de nabijheid
van de plaats waar gewerkt wordt.

c. Schade veroorzaakt door opzet of be-
wuste roekeloosheid van hulppersonen.

13.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer
voor alle aanspraken van derden wegens
productenaansprakelijkheid als gevolg van
een gebrek in een product dat door op-
drachtgever aan een derde is geleverd en
dat (mede) bestond uit door opdrachtne-
mer geleverde producten en/of materialen.

Art. 14 Garantie

14.1 Opdrachtnemer staat voor een periode van
zes maanden na (op)levering/inbedrijfstel-
ling in voor de goede uitvoering van de
overeengekomen prestatie. Deze periode
wordt verlengd tot 12 maanden indien
opdrachtgever binnen twee maanden na
oplevering/inbedrijfstelling van de installatie
met opdrachtnemer een onderhoudsover-
eenkomst sluit.

14.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit
aanneming van werk dan staat opdracht-
nemer voor de in lid 1 genoemde periode
in voor de deugdelijkheid van de gele-
verde constructie en de gebruikte materia-
len, mits hij vrij was in de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie of de
gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal
opdrachtnemer deze herstellen of ver-
vangen. De delen die bij opdrachtnemer
hersteld of door opdrachtnemer vervangen
moeten worden, moeten franco aan op-
drachtnemer worden toegezonden. De-
montage en montage van deze delen
komen voor rekening van opdrachtgever.
In het geval de installatie zich buiten
Nederland bevindt, komen ook de even-
tueel gemaakte reis- en verblijfkosten voor
rekening van opdrachtgever.

14.3 De ingevolge de garantieverplichting door
opdrachtnemer vervangen gebrekkige on-
derdelen worden zijn eigendom.

14.

S

Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk
is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze
maken of hij:

- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat
geval moet opdrachtgever voor eigen re-
kening nieuw materiaal aanleveren;

- Het gebrek herstelt. In dat geval moet
opdrachtgever het materiaal franco aan op-
drachtnemer terugzenden;

- Opdrachtgever crediteert voor een evenre-

dig deel van de factuur.

14.5 Bestaat de overeengekomen prestatie
(mede) uit de installatie en/of montage van
een geleverde zaak dan staat opdracht-
nemer voor de in lid 1 genoemde periode
in voor de deugdelijkheid van de in-
stallatie en/of montage. Als blijkt dat de
installatie en/of montage niet deugdelijk
is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit her-
stellen. De eventueel gemaakte reis- en
verblijfskosten komen voor rekening van
opdrachtgever.

14.6 Voor die onderdelen waarvoor opdracht-
gever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk
schriftelijk  zijn  overeengekomen geldt
fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gele-
genheid heeft gehad kennis te nemen van
de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze
in plaats treden van garantie op grond van
dit artikel.

14.7 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle
gevallen de gelegenheid bieden een even-
tueel gebrek te hertellen of de bewerking
opnieuw uit te voeren.

14.8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen
op garantie nadat hij aan al zijn ver-
plichtingen ten opzichte van opdrachtnemer
heeft voldaan.

14.9a Geen garantie wordt gegeven voor gebre-
ken die het gevolg zijn van:
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- Normale slijtage;
- Onoordeelkundig gebruik;
- Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- Installatie, montage, wijziging of reparatie
door opdrachtgever of door derden.

14.9b Geen garantie wordt gegeven voor ge-
leverde zaken die niet nieuw waren op
het moment van levering, of die door op-
drachtgever zijn toegeleverd maar door
opdrachtnemer zijn ingebouwd.

Art. 15 Reclamaties

15.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de
prestatie geen beroep meer doen, als hij
niet binnen één maand nadat hij het gebrek
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren
te ontdekken schriftelijk bij opdrachtne-
mer heeft gereclameerd.

Art. 16 Niet nagekomen verplichtingen
door opdrachtgever

16.1 Als opdrachtnemer bereid is en in staat is
zijn verplichtingen uit de overeenkomst na
te komen, maar nakoming verhinderd wordt
door een oorzaak die niet binnen de
risicosfeer van opdrachtgever ligt en die
aan hem kan worden toegerekend, dan is
opdrachtgever aansprakelijk voor de door
opdrachtnemer gederfde rente, gemaakte
kosten en geleden schade.

16.2 Wanneer zaken na het verstrijken van de
levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze
ter beschikking staan van opdrachtge-
ver. Niet afgenomen zaken worden voor
rekening en risico van opdrachtgever

opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd
gebruik maken van de bevoegdheid van
artikel 6:90 BW.

Art. 17 Betaling

17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van
vestiging van opdrachtnemer of op een
door opdrachtnemer aangewezen rekening.

17.2 Tenzij anders is overeengekomen vindt
betaling als volgt plaats:

a. Bij balieverkoop contant;

b. Als termijnbetaling is overeengekomen:

- 50% van totale prijs bij opdracht;

- 45% van totale prijs voor aanvang
montage;

- 5% van totale prijs voor einde montage

c. In alle overige gevallen binnen 30 dagen
na factuurdatum.

17.3 Ongeacht de overeengekomen betalings-
condities is opdrachtgever verplicht op ver-
zoek van opdrachtnemer een naar diens
oordeel voldoende zekerheid voor betaling
te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet
binnen de gestelde termijn aan voldoet,
raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer
heeft in dat geval het recht de over-
eenkomst te ontbinden en zijn schade
op opdrachtgever te verhalen.

17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn
vorderingen op opdrachtnemer te verre-
kenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van
faillissement van opdrachtnemer.

17.5 De volledige vordering tot betaling is on-
middellijk opeisbaar als:

a. Een betalingstermijn is overschreden;

b. Opdrachtgever failliet is gegaan of sur
seance van betaling aanvraagt;

c. Beslag op zaken of vorderingen van
opdrachtgever wordt gelegd;

d. De opdrachtgever (rechtspersoon) wordt
ontbonden of geliquideerd;

e. De opdrachtgever (natuurlijk persoon)
onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6 Wanneer betaling niet heeft plaats ge-
vonden binnen de overeengekomen be-
talingstermijn, is opdrachtgever direct rente
aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente
bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan
de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de
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renteberekening wordt een gedeelte van de
maand gezien als een volle maand.

17.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsge-
vonden binnen de overeengekomen be-
talingstermijn is opdrachtgever aan op-
drachtnemer alle buitengerechtelijke kosten
verschuldigd met een minimum van Euro
50,-.

De kosten worden berekend op basis van
de volgende tabel:

over de 1e Euro 3.000 15%
over het meerdere tot Euro 6.000 10%
over het meerdere tot Euro 15.000 8%
over het meerdere tot Euro 60.000 5%

over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%

Als de werkelijk gemaakte buitenge-
rechtelijke kosten hoger zijn dan uit
bovenstaande berekening volgt, zijn de
werkelijke gemaakte kosten verschuldigd.

17.8 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke
procedure in het gelijk wordt gesteld,
komen alle kosten die hij in verband
met deze procedure heeft gemaakt voor
rekening van de opdrachtgever.

Art. 18 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1 Na levering blifft opdrachtnemer eigenaar
van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de

nakoming van zijn verplichtingen uit
deze overeenkomst of andere gelijk-
soortige overeenkomsten;

b. Voor verrichte of nog te verrichten werk-
zaamheden uit zodanige overeenkom-
sten niet betaalt of zal betalen;

c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet
nakomen van bovengenoemde over-
eenkomsten zoals schade, boete, rente en
kosten, niet heeft voldaan.

18.2 Zolang er op geleverde zaken een eigen-
domsvoorbehoud rust, mag opdrachtge-
ver deze buiten zijn normale bedrijfsuitoe-
fening niet bezwaren.

18.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendoms-
voorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de
geleverde zaken terughalen. Opdracht-
gever staat opdrachtnemer toe de plaats te
betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen
op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de
geleverde zaken zijn vermengd, vervormd
of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht
de nieuw gevormde zaken aan opdracht-
nemer te verpanden.

Art. 19 Ontbinding

19.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil
ontbinden zonder dat er sprake is van een
tekortkoming van opdrachtnemer en op-
drachtnemer hiermee instemt, wordt de
overeenkomst met wederzijds goedvinden
ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat
geval recht op vergoeding van alle ver-
mogensschade zoals geleden verlies, ge-
derfde winst en gemaakte kosten.

Art. 20 T lijk recht en for
20.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2 Het Weens koopverdrag (C.1.S.G.) is niet
van toepassing, evenmin als enige andere
internationale regeling waarvan uitsluiting
is toegestaan.

20.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is
in de vestigingsplaats van opdrachtnemer
neemt kennis van geschillen, tenzij dit in
strijd is met het dwingend recht. Opdracht-
nemer mag van deze bevoegdheidsregel
afwijken en de wettelijke bevoegdheids-
regels hanteren.

20.4 Partijen kunnen een andere vorm van
geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld
arbitrage of mediation overeenkomen.
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